



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 30.11.2018r.

sygn. DZP-220-2018/ŁK

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „ Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń pomocniczych biblioteki głównej PUM na centrum egzaminacyjne wraz z budową schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych” - DZP-262-56/2018.**

### WYJAŚNIENIA

#### treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1) w §5 części I SIWZ projekt umowy **ust. 2** zapis:

*„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie materiały konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty materiałów budowlanych i urządzeń, transportu, atestów, certyfikatów, utylizacji odpadów, dokumentacji powykonawczej oraz mediów w zakresie określonym w niniejszej umowie”.*

#### **otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie materiały konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty materiałów budowlanych i urządzeń, transportu, atestów, certyfikatów, utylizacji odpadów, dokumentacji powykonawczej oraz mediów w zakresie określonym w niniejszej umowie. Z tytułu wykonywania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi wykonawcy przysługiwało będzie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie”.*

2) w §7 części I SIWZ projekt umowy **ust. 9** zapis:

*„Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,*

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o której mowa w zdaniu poprzednim jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w §14 ust. 1 pkt 7”.

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o której mowa w zdaniu poprzednim jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w §14 ust. 1 pkt 4”.

- 3) w §14 części I SIWZ projekt umowy **ust. 1 pkt 4** zapis:

„Za nie dotrzymanie terminu o którym mowa w §6 ust. 1 w wysokości 0,75% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia”.

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Za nie dotrzymanie postanowień § 7 ust. 9 – kara umowna będzie wynosiła 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień niewykonania obowiązku”.

- 4) w §14 części I SIWZ projekt umowy **ust. 1 pkt 7** zapis:

„W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego albo przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia przez Wykonawcę przepisów, o których mowa w §2 ust. 6 umowy – kara umowna będzie wynosiła 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każdy dzień niewykonania obowiązku dla każdego stwierdzonego przypadku”.

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego albo przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia przez Wykonawcę przepisów, o których mowa w §2 ust. 12 umowy – kara umowna będzie wynosiła 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każdy dzień niewykonania obowiązku dla każdego stwierdzonego przypadku”.

- 5) w §14 części I SIWZ projekt umowy **ust. 1 pkt 8** zapis:

*„Za nie dotrzymanie postanowień § 11 pkt. 13 w wysokości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) z tytułu wykonawstwa zastępczego za każdy protokolarnie stwierdzony przypadek”.*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Za nie dotrzymanie postanowień § 11 pkt. 13 w wysokości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych)”.*

- 6) w §14 części I SIWZ projekt umowy **ust. 1 pkt 9** usunął zapis:  
*„Za nie dotrzymanie postanowień § 11 pkt. 2 w wysokości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek nie przestrzegania przepisów”.*
- 7) w §14 części I SIWZ projekt umowy **ust. 1 pkt 10** zapis:  
*„Za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów ofertowych 0,035% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia”.*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów ofertowych lub harmonogramu 0,035% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia”.*

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
*mgr inż. Krzysztof Goralski*

