



Szczecin , dnia 21.06.2021 r.

Sygnatura sprawy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/SZPITALEJEDNOIMIENNE/2021/CTT

Dotyczy: Zapytania ofertowego „Zakup i dostawę odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2.”

PYTANIE1

Dotyczy produktów z pozycji 9 i 10.

Produkty wymienione w pozycjach 9 i 10 w/w zapytania służą do badań nad wirusem COVID. Ze względu na obecnie potężne zapotrzebowanie rynku światowego znacznie przewyższające możliwości producenta nie jesteśmy w stanie podać terminu dostawy produktów.

W związku z tym wnosimy o wydłużenie terminu dostaw produktów z pozycji 9 i 10 z „do 6 tygodni” na „do 6 miesięcy”, wyznaczenie terminu reklamacji na „do 6 miesięcy” oraz usunięcie kar za nieterminową realizację czy wymianę.

Nie możemy bowiem się zobowiązać do konkretnego terminu dostawy i dlatego nie ma zgody na ponoszenie kar tytułem nieterminowej realizacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający **nie może** wydłużyć terminu dostawy. Wynika to z czasu trwania projektu i konieczności zrealizowanych badań zgodnie z harmonogramem.

PYTANIE 2

Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 3 - pozycje 13, 14, 15, 16 i 18.

Zamawiający zapisał:

„W przypadku gdy podczas odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki lub inne nieprawidłowości Zamawiający, w protokole odbioru, wyznaczy termin na ich usunięcie.”

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„W przypadku gdy podczas odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki lub inne nieprawidłowości Wykonawca w terminie do 4 tygodni od dnia otrzymania protokołu odbioru usunie usterkę .”

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia usterek do 4 tygodni od dnia otrzymania protokołu odbioru przez Wykonawcę, wystawionego po terminowym dostarczeniu produktu.

PYTANIE 3

Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 1, podpunkt 1) i 2) - pozycje 13, 14, 15, 16 i 18.

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:



- 1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu względem terminu określonego w § 2 w wysokości **1%** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100 zł za każdy dzień opóźnienia;
- 2) opóźnienie w dokonywaniu odbioru oraz usuwaniu wad, usterek lub innych nieprawidłowości zgodnie z postanowieniami § 5 w wysokości **1%** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100 zł za każdy dzień opóźnienia;”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmniejszenie wysokości kar.

PYTANIE 4

Dot. załącznika nr 1

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe końcówek w pozycjach 1, 4 5, 6 i 7 zawiera 480 sztuk, prosimy Zamawiającego o dopasowanie zapotrzebowania do pełnych minimalnych opakowań handlowych. Uwzględnienie minimalnej ilości 480 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia od 5000 szt. – 5200 szt. końcówek w pozycjach 1, 4 5, 6 i 7

PYTANIE 5

Dot. zapisów umowy § 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Kary umowne naliczane będą od kwoty netto.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne części?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zgodnie z zapisem w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na pojedyncze produkty

PYTANIE 7

Dotyczy wzoru umowy § 6

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy do 0.2% wartości towaru niedostarczonego? Ze względu na sytuację pandemiczną i związane z tym wzmożone zapotrzebowanie na produkty laboratoryjne termin dostaw może ulec wydłużeniu z powodów niezawinionych przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmniejszenie wysokości kar.