



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 02.12.2016 r.

sygn. DZP-262-58-538/2016

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. *„Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”* – DZP-262-58/2016.

M O D Y F I K A C J E

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym dokonuje następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) przedłożona zostaje poprawiona dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik nr III B do Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Załączone zostają nadto:
 - a) Plansza zagospodarowania terenu z uzgodnieniami ZUDP,
 - b) Protokół uzgodnień Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
- 3) przedłożona zostaje Część II SIWZ – „Projekt umowy” z następującym zakresem zmian:
 - a) Ustęp 9 w §7 o dotychczasowej treści:

„Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o której mowa w zdaniu poprzednim jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. określonej w § 13 ust. 1 pkt 6”;

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Jeżeli termin zapłaty

wynagrodzenia w umowie o której mowa w zdaniu poprzednim jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. ~~określonej w § 13 ust. 1 pkt 6.~~

”

- 4) w §13 ustęp 1 dodany zostaje pkt 11 o następującej treści:

„z tytuł opóźnienia w zakresie przedłożenia Zamawiającemu zmienionej umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym §7 ust. 9 – w wymiarze 0,02% wartości umowy brutto za każdy dzień uchybienia terminowi wyznaczonemu w wezwaniu Zmawiającego”

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Spis Załączników:

- 1) Dokumentacja projektowa – załącznik nr III B do Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Plansza zagospodarowania terenu z uzgodnieniami ZUDP,
- 3) Protokół uzgodnień Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,
- 4) Części II SIWZ – „Projekt umowy” po modyfikacji.