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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,  

pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie” – DZP-262-58/2016. 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym 

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

5.12.2016 r.  

 

Pytanie 1 

Proszę o udostępnienie kosztorysów inwestorskich w wersji .ath, na podstawie których  był 

wykonany przedmiar robót. Udostępnione pliki z przedmiarami w wersji. pdf nie mają 

możliwości importu do programów kosztorysowych.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie udostępni kosztorysów inwestorskich.  

Kosztorys inwestorski stanowi podstawę do ustalenia wartości na potrzeby udzielenia 

zamówienia publicznego, tym samym jest dokumentem oficjalnym, stanowiącym informację 

publiczną. Jednakże, zgodnie z przepisami art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, - bezpośrednio przed 

otwarciem złożonych ofert – upublicznieniu podlega informacja, jaką kwotę Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a tym samym informacje wynikające  

z treści kosztorysu inwestorskiego. Natomiast do chwili otwarcia ofert dokument ten nie 

podlega udostępnieniu. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania dotyczące zamieszczenia 

przedmiarów w formacie „*.ath”, zostały opublikowane na stronie Zamawiającego w dniu 

23.12.2016 r. oraz dodatkowo w dniu 05.01.2017 r.  

Odpowiedź Zamawiającego brzmiała następująco: 

„Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji plików *.ath. Zamieszczone na 

stronie pliki w formacie *.pdf umożliwiają wyświetlanie zawartych danych przy pomocy 

ogólnodostępnej, bezpłatnej aplikacji, umożliwiającej przegląd przedmiotowych plików 

wszystkim zainteresowanym złożeniem oferty.” 

http://www.pum.edu.pl/


 
14.12.2016 r.  

 

Pytanie 2 

Ze względu na rozbieżności w opisie, przedmiarze i schematach, dotyczących systemu AV 

proszę o sprecyzowanie w jakich salach należy zainstalować ten system ( ile jest sal de 

briefingu, ile seminaryjnych, ile OSCE, ile BLS i ALS). Czy we wszystkich salach należy 

instalować te same urządzenia. 

Odpowiedź  

Wyposażenie multimedialne w poszczególnych salach zostało wykazane w pliku o nazwie 

„Zestawienie AV/WiFi - CSM” wraz z załącznikami nr 1 i 2 oraz udostępnione na stronie 

Zamawiającego w dniu 23.12.2016 r. 

 

22.12.2016 r. 

 

Pytanie 3 

Wykonawca wnosi o skreślenie postanowień § 5 ust. 6 umowy w zakresie w jakim 

postanowienia te wskazują na odbiory bezwarunkowe, tj. wykreślenie słów: "bez uwag".  

Postanowienia te są niezgodne z orzecznictwem sądów powszechnych, zgodnie z którym 

ewentualne usterki lub wady ujawnione przy odbiorze nie mogą stanowić podstawy odmowy 

odbioru, o ile nie są "istotne". Odbiór w takim przypadku winien zawsze nastąpić, a usterki lub 

wady usunięte w okresie rękojmi. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyrażę zgody. 

Postanowienia zawarte  § 5 ust. 6 odnoszą się do określenia faktycznych i prawnych  podstaw 

do zapłaty wynagrodzenia. 

Jednocześnie w  § 13 ust. 2 zastrzeżono dla Zamawiającego uprawnienie do podjęcia decyzji  

o dokonaniu odbioru w przypadku zaistnienia wad i usterek wraz z wyznaczeniem terminu na 

ich usunięcie. 

Oznacza to, że Wykonawca może uzyskać odbiór w przypadku uchybień niemających 

charakteru istotnego, jednak umowną podstawą do wypłaty wynagrodzenia oraz do rozpoczęcia 

biegu terminu gwarancji i rękojmi (§8 ustęp 1) jest prawidłowe ukończenie inwestycji. 

 

Pytanie 4 

Wykonawca wnosi o skreślenie w postanowieniach § 8 ust. 4 umowy słów: "w tym również 

utraconych korzyści", albowiem odpowiedzialność Wykonawcy winna ograniczać się jedynie 

do bezpośrednich następstw szkody do których nie należą utracone korzyści. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Utracone korzyści stanowią element pojęcia szkody. 

 



 
Pytanie 5 

Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 13 ust. 1 pkt 1) umowy poprzez skreślenie słów: 

"z przyczyn, które leżą po stronie Wykonawcy". Kara za odstąpienie powinna symetrycznie 

obciążać strony umowy, także gdy do odstąpienia dochodzi z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w Części II SIWZ – projekt umowy, w § 13 dodany zostaje ustęp 

11 o następującej treści: 

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku 

jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, które leżą po 

stronie Zamawiającego  - w wymiarze 15% wartości umowy brutto”. 

 

Pytanie 6 

Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 13 ust. 4 umowy poprzez dopisanie po słowach: 

"Zamawiający" słów: "i Wykonawca". Roszczenia powinny w tym zakresie symetrycznie 

przysługiwać obydwu stronom umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Wierzytelności stron noszą znamiona wzajemnych, lecz posiadają różny charakter prawny – 

Wykonawca realizuje obiekt i wnosi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, a Zamawiający 

przede wszystkim płaci wynagrodzenie. Z tego względu dodanie we wskazanym fragmencie 

umowy przedmiotowych słów jest niezasadne.  

 

Pytanie 7 

Wykonawca wnosi o skreślenie postanowień § 14 ust. 4 umowy jako naruszających przepisy 

art. 140 ustawy PZP, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy 

jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a umowa podlega unieważnieniu w 

części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Pozostawienie tego postanowienia dotyczy wszelkich zmian, które z dużym 

prawdopodobieństwem wystąpią w trakcie robót, ze względu na błędy czy braki projektowe, 

co jest nagminne, a nie będą zmianami "istotnymi" w rozumieniu Prawa budowlanego. 

Postanowienie dotyczyć będzie zatem praktycznie wszystkich zmian, za które 

odpowiedzialność ponosi zamawiający, które w przypadku gdy prowadzą do zwiększenia 

kosztów wykonania zamówienia muszą prowadzić do powstania po stronie Wykonawcy 

roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia. Pozostawienie tego postanowienia bez zmian 

prowadzi do zawarcia umowy obarczonej wadą prawną.   

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 



 
Przedmiotowe postanowienie umowy dotyczy formy wprowadzania zmian odnoszących się do 

ewentualności niezbędnych modyfikacji dokumentacji o zakresie i wielkości  wchodzących w 

zakres objęty pojęciem wynagrodzenia ryczałtowego , a co za tym nie narusza obowiązujących 

przepisów. 

 

3.01.2017 r.  

 

Pytanie 8 

Proszę o informację jakie przewidziano uzbrojenie dla transformatora:  czy uzwojenie ma być 

CU/CU – miedziane, cz AL/AL. – aluminiowe oraz czy on ma być suchy czy olejowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje takich urządzeń, proszę wskazać konkretne zapisy  

w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 9 

Czy inwestor zapewnia na czas budowy podpięcie do istniejącej stacji trafo ? 

Odpowiedź  

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wyniesienia układu pomiarowego  

z istniejącego budynku do własnego złącza kablowo-pomiarowego w uzgodnieniu z ENEA 

Operator Sp. z o.o. skąd zasili plac budowy, lub wykona własne niezależne zasilanie placu 

budowy w uzgodnieniu z ENEA Operator Sp. z o.o. Należy skalkulować wszelkie prace z tym 

związane.  

 

Pytanie 10 

Czy ogrodzenie istniejące przewidziane do remontu wg opisu zagospodarowania należy 

odnowić od strony inwestycji czy również od strony ul Konwickiej ? 

Odpowiedź 

Należy odremontować obie strony ogrodzenia. 

 

Pytanie 11 

Proszę również potwierdzić iż należy odremontować jedynie odcinek wzdłuż ulicy 

Klonowickiej,  

Odpowiedź 

Remontem należy objąć odcinek wzdłuż ulicy Klonowica. 

 

4.01.2017 r.  

 

Pytanie 12 

W nawiązaniu do przesłanej przez Państwa tabeli z wytycznymi AV.  „Zestawienie sal ze 

sprzętem AV_WiFi – CSM „.Nasuwa się pytanie: czy zapis "w zakresie wykonawcy tylko 



 
okablowanie zgodnie z PW"  oznacza że z zakresu wyłączamy całe wyposażenie takiej sali t.j. 

szafa 15U z wyposażeniem według schematu RYS.013PDF?  Wyposażenie jest bardzo 

cenotwórcze i będzie miało olbrzymi wpływ na cenę oferty. Czy wyłączamy również 

mikrofony, głośniki, kamery, krosownice, jednostki PC, monitory?   Sprawa jest jasna jeśli 

chodzi o Rzutniki i ekrany do rzutników. 

Odpowiedź  

Dla pomieszczeń z zapisem „w zakresie wykonawcy tylko okablowanie zgodnie z PW" 

oznacza, że wykonawca nie dostarcza wyposażenia do tych pomieszczeń, za wyjątkiem szaf 

RACK 19” (lokalizacja zgodnie z PW) w której będą znajdywały się zapasy okablowania. Dla 

pozostałych pomieszczeń zgodnie z zestawieniem - „Zestawienie sal ze sprzętem AV_WiFi – 

CSM „ i PW. 

 

5.01.2017 r.  

 

Pytanie 13 

Proszę o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy przekrojami A_A z działu architektury  

a konstrukcji. w zakresie elem. konstrukcyjnych nad otworami okiennymi w osi 4  

w architekturze pod podciągami przewidziano warstwę muru oraz wieniec natomiast  

w konstrukcji występuje pod podciągiem element  murowany  nad oknem. 

Który rysunek jest docelowy /prawidłowy? 

Jeśli docelowym jest przekrój A_A z konstrukcji zatem w jaki sposób będą podtrzymywane 

bloczki murowane umiejscowione pomiędzy konsolami stalowymi nad otworami okiennymi ? 

wg przekroju A-A wrysowano tylko izolację. Natomiast nie ma żadnego zapisu w opisie oraz 

na rysunkach jak rozwiązano podtrzymanie odcinków  murowanych nadprożowych, proszę  

o podanie rozwiązania konstrukcyjnego oraz wykończenia -zabudowę. 

Czy też ostateczny jest przekrój A_A z działu architektury i należy uwzględnić elem. żelbetowy 

w postaci wieńca 35x25 cm, który nie został wyszczególniony w konstrukcji. 

Odpowiedź 

Należy wykonać konstrukcje wg projektu konstrukcyjnego, wypełnienia przewidzieć  

w zabudowie lekkiej. 

 

Pytanie 14 

Proszę o sprecyzowanie danych technicznych (kolor, materiał, mocowanie, wysokość, obsługa)  

odnośnie  rolet zaciemniających wewnętrznych  wzg. brak danych w opisie, specyfikacji oraz 

projekcie jak również dużej różnorodności na rynku. 

Odpowiedź 

Podstawowym wymogiem dla tych rolet jest mechaniczne sterowanie za pomocą manipulatora 

oraz efekt zacienienia pomieszczenia, kolor szary. Zakładano w projekcie rolety wykonane  

z lameli PCV zakleszczające się jednak nie jest to podstawowy wymóg projektowy. Dopuszcza 

się rolety wykonane z innego materiału. Rolety te nie pełnią funkcji antywłamaniowych. 



 
Wielkość rolet zaciemniających wg rzutów zgodnie z wielkością otworów okiennych. Zwracam 

uwagę, że zaprojektowano także roletę p-poż. Dla niej podstawowym wymogiem jest parametr 

EI 30, roleta mechaniczna z manipulatorem na kluczyk we wnętrzu pomieszczenia, kolor szary. 

 

Pytanie 15 

Proszę  o sprecyzowanie pomieszczeń, w których należy zastosować rolety wewnętrzne. Czy 

też dotyczy to tylko i wyłącznie  sal do briefingu?. Zakres nie ujęty w kosztorysie. Czy rolety 

wchodzą w zakres wyceny? 

Odpowiedź  

Rolety wchodzą w zakres. Zaprojektowano trzy rodzaje rolet: ręczne, mechaniczne 

zaciemniające oraz roleta p-poż. Rolety mechaniczne zaciemniające zaprojektowano w różnych 

pomieszczeniach – patrz na rysunki nr od E5 do E7 – oznaczenie SR – wielkość wg podanych 

wymiarów otworów okiennych, pozostałe okna należy wyposażyć w rolety ręczne materiałowe 

wg zestawienia okien. 

Zestawienie rolet zaciemniających (podano wymiary otworów, roleta zależnie od wybranego 

systemu większa) ilość modułów dla podanych otworów zależna od wybranego systemu: 

─ pom.nr 0.02 – 276x270, 81x270, 420x270, 188x90, 670x180 

─ pom. Nr 0.01 – 670x270, 189x270, 816x270 

─ pom. Nr 0.18 – 302x180 

─ pom. Nr 0.17 – 244x180 

─ pom. Nr 1.03 – 670x150, 107x150, 816x150 

─ pom nr 1.02 – 338x150,  

─ pom nr. 1.01 – 300x150 

─ pom nr 1.13 – 297x150 

─ pom nr 1.12 – 297x150 

─ pom. Nr 2.03 – 276x150, 584x150, 670x150 

─ pom. Nr 2.13 – 294x150 

Należy przewidzieć montaż w komplecie z podłączeniem okablowaniem i sterowaniem. 

 

Pytanie 16 

Proszę o sprecyzowanie materiału z jakiego należy wykonać balustrady wewnętrzne  

w komunikacji na wys. 1.3m na kondygnacji  1 oraz 2 piętra. Zakres nie ujęty w kosztorysie. 

Odpowiedź 

Należy wycenić wg projektu dwa rodzaje balustrad: na klatkach schodowych stalowe wg detalu 

oraz w pom. Nr 1.23 i 2.28 – całoszklane o wysokości 130 cm (wg opisu technicznego oraz 

rzutów) dodatkowo balustrada całoszklana przed budynkiem o wysokości 110 cm, na pochylni 

długość 12 m. 

 

 

 



 
Pytanie 17 

Proszę o sprecyzowanie materiału z jakiego należy wykonać balustradę zewnętrzna znajdującą 

się przy wejściu do budynku. Zakres nie widnieje w kosztorysie, 

Odpowiedź 

Należy wycenić wg projektu dwa rodzaje balustrad: na klatkach schodowych stalowe wg detalu 

oraz w pom. Nr 1.23 i 2.28 – całoszklane o wysokości 130 cm (wg opisu technicznego oraz 

rzutów) dodatkowo balustrada całoszklana przed budynkiem o wysokości 110 cm, na pochylni 

długość 12 m. 

 

Pytanie 18 

Proszę o sprecyzowanie /podanie parametrów  dla żaluzji  elewacyjnych .(grubość , szerokość, 

typ itp.), 

Odpowiedź 

Żaluzja aluminiowa o przekroju obłym typu „skrzydło”, głębokość ca 25 cm. 

 

Pytanie 19 

Proszę o sprecyzowanie warstwy obudowy daszków zewnętrznych od spodu wzg. na brak 

danych w projekcie oraz opisach jak i proszę o podanie sposobu wykończenia  zabudowy dla 

elewacji, 

Odpowiedź 

Daszki zewnętrzne: wypełnienia między konstrukcją wykonane z drewna klejonego, płatewki 

co 40 cm i od spodu deski drewniane elewacyjne na pióro – wpust. 

 

Pytanie 20 

Proszę o udostępnienie detalu wykonania daszków zewnętrznych. 

Odpowiedź  

Warstwy od góry: 

─ Papa wierzchniego krycia, 

─ Papa podkładowa, 

─ Warstwa spadkowa z wełny mineralnej twardej – UWAGA formować koryto, 

─ Blacha trapezowa oraz konstrukcja wg projektu konstrukcyjnego rys nr K-02, 

─ Płatewki drewniane co 40 cm, 

─ Deska elewacyjna drewniana. 

 

Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, że w Części II SIWZ 

– projekt umowy, w § 14 w ustępie 2 dodany zostaje punkt 6 i punkt 7 o następującej treści: 

„§ 14 ustęp 2: 

6) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §5 może ulec zmianie,  

z zastrzeżeniem postanowień pkt 7, w przypadku zmiany:  

a) Stawki podatku od towarów i usług (VAT),  



 
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 r. 

oraz z 2016 r. poz.1265),  

c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. 

7) W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w §14 ust. 2 pkt 6 skutkujących istotną 

zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron 

Umowy, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 

może wystąpić do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania 

odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. Podstawą do przeprowadzenia 

negocjacji, będzie przedstawiana każdorazowo kalkulacja kosztów Wykonawcy, 

uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty 

wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany po 

przedstawieniu stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 10 

dni kalendarzowych od otrzymania żądania.” 

 

Informacja na wniosek Wykonawcy z dnia 15.12.2016 r. 

 

Pytanie 21 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do składania ofert do dnia 29.12.2016 r. z niżej 

wymienionych powodów: 

a) stosownie do treści postanowienia zamieszczonego w § 7 część V ust. 1 pkt 2 lit a SIWZ, 

wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Zgodnie natomiast z treścią art. 14 ust. 

2 PZP, jeśli termin do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

b) mając na uwadze powyższe i przyjmując, iż zamieszczenie informacji, o których mowa 

powyżej nastąpi w dniu 23.12.2016 r. (w myśl przepisu art. 86 ust. 5 PZP), termin do 

złożenia przedmiotowego oświadczenia upływać będzie w dniu 27.12.2016 r.. 

Uwzględniając (1) fakt, iż dopiero z chwilą zamieszczenia ww. danych na stronie 

internetowej wykonawca poweźmie informację o podmiotach ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, co umożliwi mu złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, jak również (2) okres świąteczny i bardzo ograniczoną 

dostępność (czy wręcz niedostępność) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

w tym czasie – wykonawca nie będzie miał fizycznej możliwości uczynienia zadość 



 
obowiązkowi wskazanemu w przepisie art. 24 ust. 11 PZP i przywołanym wyżej 

postanowieniu SIWZ; 

c) mając na uwadze treść przepisu art. 86 ust. 2 PZP, wykonawca ma prawo do wglądu  

w jawną treść ofert podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia i w tym celu 

winien stawić się w siedzibie zamawiającego w dniu otwarcia ofert, tj. 23.12.2016 r. 

Uprawnienie wykonawców, których siedziby położone są w znacznej odległości  

od miejsca otwarcia ofert zostanie w niniejszym przypadku w znacznym stopniu 

ograniczone, z uwagi na fakt, iż termin do składania ofert upływa w przeddzień Wigilii 

Bożego Narodzenia, kiedy to zakłady pracy skracają godziny pracy, a pracownicy 

podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia rozpoczynają podróż do domów 

rodzinnych nierzadko oddalonych od miejsca pracy o setki kilometrów; 

d) stosownie do treści przepisu art. 7 ust. 1 PZP, zamawiający przygotowuje  

i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie  

z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. W ocenie oferenta ustalenie terminu 

składania ofert na dzień 23.12.2016 r. stanowić będzie naruszenie przywołanych  

tu zasad. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert został odpowiednio wydłużony,  

a informacja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej PUM w dniach 

20.12.2016 r. i 09.01.2017 r. 

 

11.01.2017 r. 

 

Pytanie 22 

W związku z dużą liczbą odpowiedzi  oraz koniecznością ich zweryfikowania,  uzyskania 

nowych wycen w oparciu o udzielone odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą                             

o wydłużenie terminu składania ofert do  20.01.2017. Wydłużenie terminu składania ofert 

pozwoli  wszystkim wykonawcom na  rzetelne przygotowanie ofert  a tym samym na 

uniknięcie  nieporozumieniem w trakcie realizacji. 

Odpowiedź 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, informuje, że zostaje wyznaczony nowy, następujący 

termin składania i otwarcia ofert: 

 termin składania ofert 20.01.2017 r. godz. 1000. 

 termin otwarcia ofert 20.01.2017 r. godz. 1100. 

 

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytania opublikowane w dniu 05.01.2017 r. 

Do pytania 32: 

„Proszę o umieszczenie na stronie przetargu warunków przyłączenia dla CSM.” 



 
Odpowiedź 

Zamawiający w załączeniu publikuje aktualne warunki przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej dla projektowanego budynku CSM. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian 

 

 

W imieniu Zamawiającego:  

 

 

KANCLERZ 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie 

mgr inż. Jerzy Piwowarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.Projekt umowy po zmianach. 

2.Aktualne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o.  

 


