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Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,  

pn. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-25/2017. 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym 

wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1 – projekt umowy 

Dotyczy §5 ust. 1 pkt 1. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu na:   

,,w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - kara umowna będzie 

wynosiła 10% szacunkowej niezrealizowanej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2;”? 

Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania 

umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara 

liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia 

Wykonawcy.  

 

Pytanie 2 – projekt umowy 

Dotyczy §5 ust. 1 pkt 1. 

Czy zamawiający wyrazi zgodą na modyfikacje niniejszego postanowienia wzoru umowy  

w taki sposób aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto 

dot. niezrealizowanej części umowy.? 

Uzasadnienie: 

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze zrealizowana w sposób prawidłowy, a dla 

przykładu odstąpienie od umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie 

kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej urnowy na dostawę będzie miała charakter 

rażąco zawyżony, w takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą 

a wysokością kary umownej, 

 

http://www.pum.edu.pl/


 
Pytanie 3 – projekt umowy 

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych  

za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, 

krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za 

prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji 

wspomnianego zapisu umowy? 

Odpowiedź na pytania 1, 2, 3:  

Zamawiający podtrzymuje dotychczas obowiązujące zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4 – dotyczy zadania 14 

Czy Zamawiający dla produktów objętych  zadaniem nr 14 zaakceptuje termin realizacji 

wynoszący 5 tygodni od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą 

elektroniczną. Wśród produktów objętych wyżej wymienionym zadaniem znajdują się m.in. 

sondy TaMan syntetyzowane wg projektu Zamawiającego, których produkcja rozpoczyna się 

dopiero w momencie wpłynięcia zamówienia. Dla tych produktów termin 21-dni  

na wyprodukowanie i dostawę jest niewystarczający.    

 

Pytanie 5 – dotyczy zadania nr 23 

Dot. Część I SIWZ §17 pkt 2, Część I SIWZ §23 pkt 3, Część II SIWZ (Projekt umowy) §2 pkt 

2. Czy Zamawiający dopuści termin dostawy odczynników do 30 dni roboczych od dnia 

otrzymania zamówienia? 

 

Pytanie 6 – dotyczy zadania nr 15 

3) Ze względu na specyfikę produktów oraz import z USA prosimy o wydłużenie terminu 

dostawy do 5 tygodni. 

Odpowiedź na pytania 4, 5, 6: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści w Części I SIWZ, tj. Instrukcja dla Wykonawcy  

w następującym zakresie: 

 

1) Zapis dotyczący kryterium oceny ofert pn. „Termin realizacji partii zamówienia” 

znajdujący się w § 17 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 
„Zamawiający informuje, że termin realizacji poszczególnej partii zamówienia: 

a) w zakresie zadania nr 14 i nr 15 – nie może być krótszy niż 21 dni i nie może być 

dłuższy niż 35 dni, 

b) w zakresie zadania nr 23 – nie może być krótszy niż 21 dni i nie może być dłuższy 

niż 30 dni, 

c) w zakresie pozostałych zadań (tj. nr 1-13, 16-22,24-28) – nie może być krótszy niż 7 

dni i nie może być dłuższy niż 21 dni, 

- od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.” 



 
2) Treść ustępu 3, w § 23 zostaje zmodyfikowana w następujący sposób: 

„§ 23 

3. Termin realizacji poszczególnej partii zamówienia należy wskazać w ofercie. Winien on zostać 

ustanowiony w przedziale:   

a) w zakresie zadania nr 14 i nr 15 – nie może być krótszy niż 21 dni i nie może być dłuższy niż 35 

dni, 

b) w zakresie zadania nr 23 – nie może być krótszy niż 21 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni, 

c) w zakresie pozostałych zadań (tj. nr 1-13, 16-22,24-28) – nie może być krótszy niż 7 dni i nie 

może być dłuższy niż 21 dni, 

- od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.”   

 

Pytanie 7 – projekt umowy 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby 

przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 

wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje 

wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym 

samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku 

z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające 

wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczas obowiązujące zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 8 – Projekt umowy 

Dotyczy: Część II SIWZ (Projekt umowy) §2 pkt 3, pkt 15 

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: 

„W przypadku odmowy dostarczenia w terminie zamówienia z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy (opóźnienia w produkcji odczynników przez Producenta), Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuży termin realizacji dostawy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 9 – Projekt umowy 

Dotyczy: Część II SIWZ – Projekt umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu: 

„W przypadku wycofania z dystrybucji odczynnika wymienionego w Załączniku  

nr IIIA do SIWZ Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego  

o zaistniałej sytuacji lub w przypadku zastąpienia go produktem zastępczym, Zamawiający ma 

obowiązek zaoferować produkt zastępczy za cenę nie wyższą od ceny oferowanego 

odczynnika? 



 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, 

że w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, przewidziane zostało zastosowanie §8 

ustęp 2 pkt. 4 wzoru umowy, który przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian  

w kontrakcie „w przypadku konieczności zmiany parametrów technicznych oferowanego 

asortymentu, pod warunkiem, że zamówienie zostanie zrealizowane po cenie zawartej  

w ofercie, a określone w specyfikacji rozwiązania ulegają zmianie na lepsze lub przynajmniej 

równoważne w stosunku od oferowanych w ofercie”. 

 

Pytanie 10 – Projekt umowy 

Dotyczy: Część II SIWZ – Projekt umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu: 

„Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich bieżących 

promocjach, ofertach specjalnych, rabatach, o ile cena będzie niższa niż określona w załączniku 

nr IIIA do SIWZ. W przypadku realizacji takich zamówień, ceny promocyjne mają 

pierwszeństwo przed cenami z załącznika nr IIIA do SIWZ”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy wniosek. 

 

Pytanie 11 – dotyczy zadania nr 15 

Po zapoznaniu się z treścią SIWZ w zakresie zadania nr 15 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie 

następujących kwestii: 

1) w przypadku poz. 10, 11, 12, 13, 14 jakie anality (czynniki) należy zaoferować? 

2) w przypadku poz. 12 i 14 - co będzie badane: plasma, serum, tissue, inne.. ?  

 

10 Human Neurodegenerative Disease 
Panel 3 (5 czynników) 

HNDG3MAG-36K-05 Merck Millipore 4 1 zestaw 

11 Human Neurodegenerative Disease 
Panel 4 (2 czynniki) 

HNDG4MAG-36K-02 Merck Millipore 4 1 zestaw 

12 Human cytokine/chemokine Panel I 
(6 czynników) 

HCYTOMAG-60K-06 Merck Millipore 2 1 zestaw 

13 Human cytokine/chemokine Panel II 
(3 czynniki) 

HCYP2MAG-62K-03 Merck Millipore 2 1 zestaw 

14 Human cytokine/chemokine Panel 
III (2 czynniki) 

HCYP3MAG-63K-02 Merck Millipore 2 1 zestaw 

 

 

 

Odpowiedź: 

Ad. 1 )  

Zamawiający wyjaśnia, że niestety nie jest możliwe wskazanie analitów, które będą 

analizowane w toku badań eksperymentalnych. W pierwszej fazie badań prowadzona będzie 

optymalizacja metody, co będzie wiązało się z testowaniem różnych kitów i różnych analitów. 



 
Tym samym Zamawiający nie ma możliwości przewidzieć i przyjąć dokładnego planu 

zakupowego.  

 

Ad. 2)  

Podobnie jak w odpowiedzi udzielonej powyżej, Zamawiający na wstępnej fazie planowania 

eksperymentu nie jest w stanie jednoznacznie wskazać materiału biologicznego, który zostanie 

poddany ocenie. Zabezpieczane będą m.in: osocze, surowica, lizaty białkowe  

z komórek krwi i istnieje możliwość, że również płyny z jam ciała. Według Zamawiającego 

dobry rozwiązaniem byłoby gdyby wybrane zestawy multiplexowe w swojej specyfikacji 

zakładały potencjalnie jak najwięcej możliwości ich wykorzystania do analizy białek  

w materiale biologicznym różnego pochodzenia. 

 

Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie modyfikuje treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyznaczając nowy termin składania ofert:  

 

 termin składania ofert 04.09.2017 r. godz. 10:00.  

 termin otwarcia ofert 04.09.2017 r. godz. 11:00. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

W imieniu Zamawiającego: 

 
KANCLERZ 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie 

mgr inż. Jerzy Piwowarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) SIWZ po zmianach. 


