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Szczecin, dnia 26.06.2018 r. 

sygn. DZ-318-2018/IL 

 

bip.pum.edu.pl 

 

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,  

pn. „Dostawa symulatorów wysokiej wierności dla Centrum Symulacji 

Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”  

– DZ-262-18/2018. 

 

 

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJE treści SIWZ 

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na 

podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1 dotyczy Części II do SIWZ – „Projekt umowy”, § 23 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji 

zamówienia do 60 dni. Prośbę uzasadniamy okresem urlopowym u producentów, co skutkuje 

znacznym  wydłużeniem czasu realizacji zamówień. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy, jednak z uwagi na aspekt 

podniesiony przez Wykonawcę dokonuje się następujących modyfikacji: 

1. zmianie ulega Część I do SIWZ, § 17 – „Opis kryterium i sposobu oceny oferty”, pkt 

2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy 

niż 10 dni i nie dłuższy niż 40 dni od daty złożenia zlecenia (zamówienia)” 

 

2. zmianie ulega Część I do SIWZ, § 23 – „Termin wykonania zamówienia”, który 

otrzymuje nowe następujące brzemiennie:  

„Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 10 

dni i nie dłuższy niż 40 dni od daty złożenia zamówienia”  

 

Pytanie nr 2 dotyczy Części II do SIWZ – „Projekt umowy”, § 24 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% wartości nominalnej do 5% wartości nominalnej. Prośbę 

uzasadniamy argumentem, że wykonanie przedmiotu zamówienia jest jednorazowe,  

a płatność jest wykonywana już po realizacji dostawy, w efekcie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie zabezpiecza realizacji w dłuższym okresie czasowym i związanych  

z nim interesów Zamawiającego. 



  
 

2 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że odpowiedź na przedmiotowe pytanie znajduje się w piśmie  

DZ-317-2018/IL z dnia 21 czerwca 2018 r. opublikowanego na stronie internetowej 

bip.pum.edu.pl. 
 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 

KANCLERZ 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie 

mgr inż. Krzysztof Goralski 

 


