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Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Szczecin, dnia 28.11.2018r.
sygn. DZP-216-2018/L.K

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej kwoty, o ktéorej mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. ,, Zmiana sposobu uZytkowania i przebudowa pomieszczenn pomocniczych
biblioteki glownej PUM na centrum egzaminacyjne wraz 7 budowq schodow
zewnetrznych oraz pochylni dla 0séb niepetnosprawnych” - DZP-262-56/2018.

WYJASNIENIA
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

Zamawiajacy — Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, dziatajac na podstawie
art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, niniejszym
wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

Pytanie nr 1
Prosz¢ o informacj¢ w oparciu, o ktory dokument nalezy wykona¢ wycene. Pomigdzy

projektem a przedmiarem wystepuja bardzo duze rozbieznosci w ilo$ci rur:

Fi 16 — projekt 58 m, przedmiar 104 m

Fi 20 — projekt 15 m, przedmiar 30 m

Fi 25 — projekt 6 m, przedmiar 6 m

Stal 25 — projekt 55 m, przedmiar 100 m

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz ilo$¢ rur, izolacji, prob bruzd i malowania nalezy przyja¢ zgodnie
z projektem.

Pytanie nr 2

Na projekcie jest 9 klap rewizyjnych, w przedmiarze jest ich 40 sztuk. Jaka ilo$¢ klap
rewizyjnych nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz do wyceny nalezy przyjac ilos¢ klap rewizyjnych z projektu.

Pytanie nr 3
W przedmiarze i1 na projekcie opisany jest agregat od Splita, ale wedtug schematu podiaczone

sg dwie jednostki wewnetrzne czyli multisplit. Co nalezy przyja¢ do wyceny?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz do wyceny nalezy przyjac jedna jednostke zewnetrzng zasilajaca
dwie jednostki wewnetrzne $cienne.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w ten
sposob, ze:

1) w §7 czesci I SIWZ czesé 11, ust. 1, podpunkt 3 zapis:

2)

3)

,,Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.

By warunek zostat spetniony Zamawiajgcy wymaga wykazania dysponowania na czas
realizacji zamowienia przynajmniej:

e jedng osobq posiadajqcq uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej instalacyjnej bez ograniczen lub
inne odpowiadajgce uprawnieniom o ktorych mowa powyzej, ktore zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow wpisang do
wiasciwej izby inZynierow budownictwa, ktora posiada aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej, ktora bedzie petnic¢ funkcje kierownika robot
budowlanych ”.

otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

,,Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.

By warunek zostal spetniony Zamawiajgcy wymaga wykazania dysponowania na czas
realizacji zamowienia przynajmniej:

e jedng osobg posiadajqcq uprawnienia wykonawcze do Kierowania robotami w
specjalnosci  konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen Ilub inne
odpowiadajgce uprawnieniom o ktorych mowa powyzej, ktore zostaly wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow wpisang do wtasciwej izby
inzynierow  budownictwa, ktora posiada aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej, ktora bedzie petnic funkcje kierownika budowy”

w §7 czesci I SIWZ czesé VI podpunkt 10 usunat zapis:
,,Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy zakresy robot oraz ich wartosé.
Przedlozony harmonogram musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

w §11 czgécei I SIWZ projekt umowy pkt 12 zapis:

,,Dostarczenia Zamawiajgcemu w przypadku uptywu waznosci polisy OC, o ktorej
mowa § 3 ust. 2 oraz polis, o ktorych mowa w §7 ust. 15 pkt.1, waznego ubezpieczenia
Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej. Termin dostarczenia aktualnej polisy nie moze by¢ pozniejszy niz 7 dni
przed uptywem waznosci poprzedniej polisy ™.



4)

5)

6)

7)

otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

., Dostarczenia Zamawiajgcemu w przypadku uptywu waznosci polisy OC, o ktorej
mowa § 3 ust. 1 pkt 2 oraz polis, o ktorych mowa w §7 ust. 15 pkt.l, waznego
ubezpieczenia Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Termin dostarczenia aktualnej polisy nie
moze by¢ pozniejszy niz 7 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy”.

w §11 czesci I SIWZ projekt umowy pkt 13 zapis:

,Dostarczenia Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w §I1 ust. 1 w przypadku uplywu jego waznosci
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Termin dostarczenia nowego zabezpieczenia
nie moze by¢ pozniejszy niz 7 dni przed uplywem waznoSci poprzedniego
zabezpieczenia”.

otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

., Dostarczenia Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w §I12 ust. 1 w przypadku uphwu jego waznosci
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Termin dostarczenia nowego zabezpieczenia
nie moze by¢ pozniejszy niz 7 dni przed uplywem waznosSci poprzedniego
zabezpieczenia”.

w §13 czesci I SIWZ projekt umowy_ust. 2 zapis:
,,Z ramienia Wykonawcy funkcje kierownika robot petni¢ bedzie:

- w branzy konstrukcyjno-bUdOWIANE] ... ...... ..o vee it iee e e et e e ey
=W DFANZY SANTLATIE] .......cccooiieeiee et et et e et e e et et e ee e eee aae vee vee vee vee veesy
=W branzy elektryCzne] ... .............ccoo it coiiiit et e e e e ey

otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

,,Z ramienia Wykonawcy robotami kierowac bedg:

- kierownik budowy branza konstrukcyjno-budowlana ................coccoeeeeviree ey
- kierownik robot W branzy SANIIATNE] .........c..ccoeeieevesieseee ee e et e et s e s e e ey
- kierownik robot W Dranzy elektryCznej ... .............ccoocuce oo eiicececes it e e ey s

w §14 czgéci I SIWZ projekt umowy_ust. 1 pkt 4 zapis:
,Za nie dotrzymanie terminu o ktorym mowa w §6 ust. 2 w wysokosci 0,75%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia”.

otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

., Za nie dotrzymanie terminu o ktorym mowa w §6 ust. 1 w wysokosci 0,75%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §5 ust. 1 7a kazdy dzien opoznienia”.

w §14 czgéci 1 SIWZ projekt umowy_Ust. 4 zapis:



8)

., Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 11 Umowy”.

otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

., Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci
Z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy Ilub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy”.

w §16 czesci I SIWZ projekt umowy ust. 1 pkt 9 zapis:
,,Nie dostarczenia Zamawiajgcemu w przypadku uplywu jego waznosCi nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowaw § 11 ust. 1”.

otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

., Nie dostarczenia Zamawiajgcemu w przypadku uplywu jego waznosci nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Jednoczesnie Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wyznacza nowy:

» termin skfadania ofert 04.12.2018 r. godz. 10%.
= termin otwarcia ofert 04.12.2018 r. godz. 11%.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

W imieniu Zamawiajgcego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inz. Krzysztof Goralski






