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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia: 
Projekt i wykonanie instalacji hydrantowych w dwóch obiektach Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie.  

1.2. Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV 
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

1.3. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
CPV 45330000-9. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne   
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
CPV 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 

wyższym 
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji instalacji hydrantowej  

w następujących budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM), 
zlokalizowanych na terenie Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie: 

1. Aula Kopernikańska  
2. Budynek dydaktyczny Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM 
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami, a następnie wykonanie prac 

budowlanych objętych opracowaniem projektowym.  
Opracowanie projektowe należy wykonać w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072 ze zm.) wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszystkich 
wymaganych prawem opinii, zgód i decyzji. 

 

1.5. Lokalizacja i charakterystyka obiektów 
Oba budynki zlokalizowane są na terenie Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM  

w Szczecinie, przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie.  
Budynek Auli Kopernikańskiej jest budynkiem wolnostojącym, połączonym funkcjonalnie  

z budynkiem „W” za pomocą łącznika. Obiekt składa się z bryły auli wykładowej, przeznaczonej na 250 
słuchaczy oraz parterowej części mieszczącej pomieszczenia administracyjno-biurowe, socjalne, oraz 
gabinety lecznicze. Obie części są miejscowo podpiwniczone, natomiast część mieszcząca salę 
posiada poziom antresoli. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1 001,9 m2. Budynek posiada 
instalację hydrantową, jednak niezgodną z obecnie obowiązującymi przepisami.  

Budynek dydaktyczny Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM jest budynkiem 
wolnostojącym o konstrukcji murowanej i powierzchni netto 1 392,78 m2. Budynek jest podpiwniczony,  
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a pomieszczenia piwnicy wykorzystywane są jako pomieszczenia użytkowe. Budynek nie jest 
wyposażony w instalację hydrantową. 

Oba budynki stanowią elementy zespołu szpitala, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków.  
 

2. ZAKRES PRAC 
 Zaprojektowanie dla każdego z budynków instalacji hydrantowej wraz z wyposażeniem 
 Zaprojektowanie rozdziału w budynkach instalacji wodnej na cele bytowe i przeciwpożarowe 
 Zaprojektowanie urządzeń zabezpieczających przed zwrotnym przepływem wody w instalacji 
 Wykonanie inwentaryzacji budynków  w zakresie niezbędnym do realizacji zadania 
 Dobór średnic przewodów, materiału, przebiegu instalacji i lokalizacji urządzeń 

przeciwpożarowych 
 Przeprowadzenie obliczeń mających na celu wykazanie, że zapewnione zostaną parametry 

ciśnienia i wydajności hydrantów, zgodne z obowiązującymi przepisami 
 Uzgodnienie opracowań projektowych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
 Uzyskanie pozostałych decyzji, uzgodnień i opinii, wymaganych przepisami  
 Dostawa materiałów i montaż instalacji przeciwpożarowej w budynkach wraz z towarzyszącymi 

niezbędnymi robotami budowlanymi 
 Wykonanie prac budowlanych odtworzeniowych 
 Wykonanie niezbędnych badań odbiorczych 
 Przekazanie instalacji do eksploatacji 
 Realizacja prac projektowych, a następnie wykonawczych winna być realizowana dla obu 

budynków jednocześnie  
 Z uwagi na plan zajęć akademickich prace instalacyjno-budowlane prowadzone będą w czasie 

wolnym od zajęć dydaktycznych, tj. od końca czerwca 2019/początku lipca 2019 r. do  
30 września 2019 r. Ponadto prace w tym okresie prowadzone będą na czynnym budynku 
(pracownicy naukowi), w związku z czym Wykonawca ma obowiązek powiadomić każdorazowo 
przed wstrzymaniem dostawy wody Użytkownika oraz Zamawiającego, jak również,  
w szczególnych przypadkach konieczne może być prowadzenie prac po godzinach pracy 
budynku, w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy.   

 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

3.1. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Zakres prac powinien zostać zaprojektowany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, 

aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu  
i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Użyte w projekcie 
materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty 
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu 
wykończenia i użytkowania. Przedmiot inwestycji należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów. W szczególności musi spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych 
i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych. Należy przewidzieć 
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takie rozwiązanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa izolacyjność przegród 
oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.  

3.2. Wymagania dotyczące instalacji hydrantowej 
Wszystkie rozwiązania sanitarne muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie  

z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi oraz wiedzą techniczną. 
Wymagania stawiane w programie funkcjonalno – użytkowym określają dodatkowe wymagania 
Inwestora dla inwestycji. W projekcie należy przyjąć hydranty przeciwpożarowe o parametrach 
zgodnych z przepisami, z zamkiem typu euro, pełnymi drzwiami i miejscem na gaśnicę.  

3.3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające 

aprobaty techniczne/ oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, Certyfikat Stałości 
Właściwości Użytkowych wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 
 być nowe i nieużywane, zakupione przez Wykonawcę 
 być w gatunku bieżąco produkowanym 
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji i na 

rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 
 mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 

Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla 

udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych 
określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami 
producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru bądź 
Użytkownikiem lub poza terenem wykonywania robót. 
 

4. WYMAGANIA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót. Roboty powinny 

być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom 
inżynierskim. Należy spełnić wymagania niezawodności tak, aby instalacje, urządzenia i wyposażenie 
zapewniały długotrwałą, niezawodną eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Wykonawca opracuje 
dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej i aktualnymi normami 
oraz przepisami, w szczególności Prawa Budowlanego, przepisami PPOŻ i pozostałymi wymienionymi 
w punkcie 4.2. 

Zamawiający wymaga, aby wykorzystane zostały najnowsze technologie, a także by 
zaprojektowane instalacje zapewniały zminimalizowanie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu. 
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Wszystkie obliczenia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej należy wykonać na 
podstawie obowiązujących norm oraz wytycznych branżowych wymaganych przez instytucje 
państwowe (m. in. Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna). 

Zamawiający zastrzega sobie konieczność konsultacji - narad z Wykonawcą na etapie 
projektowania zadania: 

a) pierwsza przed przystąpieniem do opracowania projektów, 
b) kolejne, w czasie opracowywania projektów budowlano- wykonawczych na każde żądanie 

Zamawiającego oraz na wniosek Wykonawcy projektu. 
Termin konsultacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji projektowej na każdym etapie jej 

realizacji.  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji oraz zastosowania 

rozwiązań projektowych uwzględniających zasady równej konkurencji.  

4.2. Wymagania formalno – prawne 
Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności z: 
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku nr 
75 poz. 690 wraz z późn. zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku nr 130 poz. 1389), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 
462)  

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku nr 25, 
poz. 150, wraz z późn. zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 roku nr 202 poz. 2072 wraz z późn. zmianami) 

 Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst 
Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) 

 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 
Nr 19, poz. 177 z zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.  
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 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2015 poz. 2117) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) 

 

4.3. Zawartość/zakres przedmiotowej dokumentacji 
Wykonawca opracuje wszelką niezbędną dokumentację projektową dla realizacji  

      przedsięwzięcia zawierającą m.in. dokumentację zgodnie z poniższym wykazem: 
1) Projekt Budowlany – zakres zgodny z ustawą Prawo budowlane z 7.07.1994 r. ze zmianami 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego  

2) Projekty Wykonawcze – zakres zawierający, jako minimum: uzupełnienie 
i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
realizacji robót budowlanych oraz weryfikacji szczegółowych rozwiązań projektowych przez 
Zamawiającego. Dopuszcza się stworzenie jednego opracowania jako projektu budowlano-
wykonawczego. 

3) Kosztorysy inwestorskie – opracowanie w ramach projektu wykonawczego kosztorysu 
inwestorskiego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - wersję elektroniczną  
na nośniku CD/DVD (formę i zakres sporządzenia kosztorysów należy uzgodnić  
z Zamawiającym). Projektant odpowiada merytorycznie za zgodność wyceny zawartej w 
opracowanym kosztorysie inwestorskim i rozwiązaniach zawartych w dokumentacji 
projektowej. 

4) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
w tej mierze przepisami. 

5) Wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów w zakresie inwentaryzacji stanu 
istniejącego budynku. 

UWAGI: 
Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowej i jej uzgodnieniu musi wystąpić do 

odpowiednich jednostek administracji publicznej o uzyskanie niezbędnych decyzji (jeżeli będą 
wymagane zakresem). Wykonawca będzie reprezentować interesy Zamawiającego w procesie 
administracyjnym wydania decyzji. 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się ze wszystkimi 
dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania 
przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też 
jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.  

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie 
z chwilą protokolarnego odbioru dokumentacji bez uwag przez Zamawiającego. W związku z tym 
Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych częściach.  
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4.4. Wymagania dla projektu 
Dokumentacja projektowa: 

 Każdy projekt musi posiadać komplet uzgodnień i opinii, które są wymagane prawem. 
 Należy uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia 

dokumentacji projektowej. 
 W przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań projektowych lub zaistnienia przeszkód 

bądź wątpliwości co do zastosowanych rozwiązań projektowych, należy dokonać roboczych 
uzgodnień z Zamawiającym. Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień  
z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 

 Przed przystąpieniem do prac instalacyjno-budowlanych Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu elektroniczną wersję dokumentacji projektu w celu dokonania jej 
weryfikacji. W terminie 10 dni roboczych od przekazania Zamawiający dokona sprawdzenia 
dokumentacji. Na podstawie dokonanej weryfikacji dokumentacji Zamawiający przekaże 
Wykonawcy zalecenia i uwagi. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie nie dłuższym 
niż 10 dni roboczych dokonać korekty bądź uzupełnienia dokumentacji projektowej. Po 
wprowadzonych korektach i akceptacji Zamawiającego oraz uzyskaniu wymaganych 
prawem uzgodnień i decyzji Wykonawca przystąpi do prac budowlanych.  

4.5. Skompletowanie dokumentacji projektowej 
4.5.1. Wymagania ogólne 
Egzemplarze dokumentacji projektowej dostarczone Zamawiającemu na nośniku CD/DVD powinny 

odpowiadać niniejszym wytycznym: 
1) Powinny składać się z części: 

 graficznej (rysunkowej), 
 opisowej (tekstowo-tabelarycznej). 

2) Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem 
merytorycznym. Zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach 
NAZWA_PROJEKTU-ZAWARTOŚĆ.DOC wraz z datą utworzenia pliku. 

3) Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez 
konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 
4.5.2. Elektroniczna kopia wersji „papierowej” projektu 
Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików *.doc, oraz w postaci dokumentu 

wielostronicowego *.pdf. Niedopuszczalna jest wersja dokumentacji w postaci pojedynczych 
dokumentów zebranych w jednym folderze.  

Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia 
powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formacie *.pdf 

Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg (wersja 
2007). Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach *.pdf 
(kolor) powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych. 



 
 
 

str. 10/17 

 

Rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg. Wykonawca 
projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową). 

4.5.3. Ilości egzemplarzy  
4.5.3.1. Wersja papierowa 
Zamawiającemu należy dostarczyć kompletne opracowania, zawierające decyzje oraz uzgodnienia 

poczynione w toku realizacji zadania w następującej ilości:  
 projekt budowlany – 2 egz., 
 projekt wykonawczy – 2 egz.,  
 kosztorys inwestorski - 1 egz., 
 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 1 egz. 

4.5.3.2. Wersja elektroniczna 
Całość opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji numerycznej (na płytach 

CD/DVD).: 
 projekt budowlany - 1 szt. CD z zapisanymi danymi dla programu AutoCAD 

- Polski zapisane w formacie „ *.dwg” (wersja 2007) oraz z zapisanymi danymi w formacie  
„ *.pdf”, 

 projekt wykonawczy – 1 szt. CD z zapisanymi danymi w wersji dla edycji przez program 
AutoCAD - Polski zapisane w formacie „ *.dwg”(wersja 2007) oraz 
z zapisanymi danymi w formacie „ *.pdf”, 

 kosztorysy inwestorskie - 1 szt. CD z danymi edytowalnymi przez program NORMA PRO 
zapisane w formacie „*.kst” lub  „*.ath” oraz w formacie „ *.pdf”. 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 1 egz. CD z zapisanymi danymi 
dla edycji programu WORD oraz z formacie „ *.pdf”. 

UWAGA: 
Dokumentacja w wersji papierowej powinna być złożona w segregatory/ teczki, opisana w sposób 

umożliwiający określenie zawartości bez wglądu do jego wnętrza. Segregator powinien zawierać spis 
zawartości danego kompletu opracowania dokumentacji. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości otwarcia dokumentacji 
elektronicznej na dysponowanym oprogramowaniu, taka dokumentacja zostanie zwrócona do 
Wykonawcy w celu niezwłocznego poprawienia dokumentacji i zapisania jej w odpowiednim formacie  
i wersji programu. 

Zamawiający dopuszcza umieszczenie całości wersji elektronicznej na 1 płycie CD/DVD. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH 

5.1. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie 

a) Zorganizowanie placu robót z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż. 
b) Oczyszczenie i uporządkowanie miejsca prac w trakcie i po ich zakończeniu. 
c) Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie 

trwania prac budowlanych. 
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d) Wszelkie utrudnienia i zabezpieczenia związane z prowadzeniem prac na czynnym obiekcie 
e) Prace odtworzeniowe po wykonaniu wszystkich niezbędnych instalacji. 

5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do 
stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
do zaakceptowania, przed wbudowaniem, wykaz materiałów wraz z ich danymi technicznymi, urządzeń  
i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych umową. 

W związku z faktem, iż oba budynki w przewidywanym okresie prowadzenia prac będą obiektami 
czynnymi, Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie prac konieczność prowadzenia robót  
w określonych okresach czasowych, jak również ewentualność wstrzymania robót na czas określony 
przez Użytkownika obiektu. Ponadto każdorazowo po zakończeniu prac danego dnia należy uprzątnąć  
i zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac, tak by osoby korzystające w godzinach pracy z tych 
pomieszczeń mogły realizować swoje obowiązki.   

Transport materiałów instalacyjnych i budowlanych przez pomieszczenia komunikacyjne budynków 
nie może powodować uszkodzeń posadzek, ścian, stropów i stolarki. 

5.3. Przekazanie terenu robót 
 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót 
z określeniem granic terenu robót i wskazaniem miejsc poboru wody i energii elektrycznej dla celów 
budowy. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń uzależnione są od prowadzonych zajęć 
dydaktycznych oraz godzin pracy Użytkowników budynku. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca  
w porozumieniu z Użytkownikiem i Zamawiającym określi kolejność prac i ustali harmonogram wejść do 
poszczególnych pomieszczeń. Przed przystąpieniem do robót należy odebrać protokolarnie front robót 
od Inwestora. Pobór mediów dla celów realizacji prac jest nieodpłatny. Wykonawca Robót przed 
przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót oraz plan BIOZ. 
Inwestor nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy Robót. Inwestor wymaga również bieżącego 
sprzątania i usuwania odpadów z miejsc prowadzenia prac. Na Wykonawcy Robót spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone 
podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca Robót naprawi lub odtworzy na własny koszt.  

5.4. Zabezpieczenie terenu robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót budowlanych. Wykonawca podczas 

wykonywanych prac musi zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę przed uszkodzeniem, zapyleniem, itp. 
Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w wynagrodzenie. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do 
tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Inwestora miejscu. Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których 
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są składowane materiały potrzebne do wykonania prac oraz odpady. W przypadku szkód powstałych 
podczas prac Wykonawca Robót będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy. 

5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem prac niezbędne jest 
przygotowanie placu budowy. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub 
mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować  
i prowadzić, tak, aby: 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów podczas i po zakończeniu ich 
użytkowania, 

 zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 
powstawaniu odpadów, 

 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki 
odpadami. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 
transporcie towarów niebezpiecznych. W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone  
w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu. Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki 
odpadami.  

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
 będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
 będzie unikać uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu 
w środowisku, niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować negatywny wpływ hałasu 
na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głownie na właściwej organizacji budowy tj.: 
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 zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim 
poziomem emitowanego hałasu, 

 wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. 
biegu jałowym), 

 zakazie wykonywania prac hałaśliwych w czasie ustalonym z Użytkownikiem obiektu. 

5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscu 
prowadzonych robót określonych umową. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez 
pracowników Wykonawcy. 

5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy wbudowaniu. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

5.8. Ochrona własności publicznej 
Wykonawca Robót odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac.  

Z uwagi na powyższe, zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia, Wykonawca Robót 
powiadomi bezzwłocznie Inwestora oraz będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca Robót będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji. W okresie trwania prac Wykonawca Robót 
będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących prowadzenia prac i na terenie wokół budynku oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami  
i gazami oraz przed możliwością powstania pożaru.  

5.9. Ochrona własności prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności prywatnej na zasadach ogólnych. Inwestor nie 

zapewnia dozoru mienia Wykonawcy Robót. 
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5.10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji. 

5.11.   Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Zamawiającego oraz będzie 
utrzymywał roboty do tego czasu. Ochrona robót winna również objąć zabezpieczenie majątku 
Zamawiającego związanego z robotami od skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 

5.12.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez Użytkownika obiektu, 

w którym będzie prowadzony remont oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

5.13.   Zaopatrzenie terenu robót w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków, znajdują się na terenie obiektu. 

5.14. Zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe Wykonawcy 
Miejsce zaplecza socjalnego należy ustalić z Użytkownikiem bądź Inspektorem. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami projektu oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy  
w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzanie dokładności robót 
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia, normach i wytycznych. 

6.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiającego 
Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
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opisie przedmiotu zamówienia, PN i innych normach i instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji 
budowy stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić 
wykonawstwo zastępcze na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w projekcie. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać:  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, Ocen 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów  

 Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych lub deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 

o Polską Normą 
o Europejską Normą 

 Krajową Ocenę Techniczną lub Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez projekt, każda partia 
dostarczona na potrzeby robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z projektem to takie materiały zostaną 
odrzucone. 

8. DOKUMENTY PROWADZENIA ROBÓT 
 
Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się: 

1) zestawienie terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
2) uwagi i polecenia Inspektora, 
3) dokumenty z datami zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu 

wstrzymania prac, 
4) dokumenty zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
5) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
6) dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
7) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

8.1. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów robót zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

1) protokoły przekazania Wykonawcy placu robót 
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2) sprawozdania ze spotkań na budowie 
3) protokoły odbioru robót 
4) korespondencję dotycząca prowadzenia robót. 

9. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru robót w odniesieniu do: 

 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbioru końcowego 

Przejęcie robót odbędzie się zgodnie z umową na wykonanie robót dla robót budowlanych  
i instalacyjnych zleconych przez Zamawiającego. 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

9.2. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 5 dni przed 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia i projektem. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

9.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót związanych  

z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi. 
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9.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą i przedstawić ją do 

akceptacji na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru robót. Dokumentacja powykonawcza 
dostarczona Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach winna zawierać: 

 projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców (producentów materiałów), 
 atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów, 
 karty odpadów dla materiałów rozbiórkowych budowlanych, 
 protokoły badań i prób niezbędnych w procesie czynności odbiorowych, 
 oświadczenie Kierownika Robót o wykonaniu robót, zgodnie z przedłożoną dokumentacją 

projektową powykonawczą, 
 zestawienie zamontowanych urządzeń wraz z podaniem ich lokalizacji oraz numerów 

fabrycznych/seryjnych.  
Całość dokumentacji powinna zawierać spis treści i posiadać numerację niezbędną do szybkiego 

zlokalizowania poszczególnych zawartości opracowania. Opracowanie powinno być przejrzyste i spięte 
w segregatory.  

UWAGA: 
Całość dokumentacji powykonawczej (każda strona) musi być opieczętowana 

i podpisana przez Kierownika Budowy/Robót. 
Jeżeli w dokumentacji powykonawczej występują zmiany w stosunku do projektu to taka 

dokumentacja musi posiadać oświadczenie Projektanta o nieistotności wprowadzonych zmian 
wg przepisów prawa, podpis Projektanta akceptujący wprowadzone zmiany oraz pozytywną 
opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do 
niewystawienia protokołu odbioru bez uwag, co stanowić będzie podstawę do wstrzymania 
płatności. 
 

10. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 Decyzja PZ.5580.100.05.2013.MG z dnia 11.03.2014 r. 
Załącznik nr 2 Decyzja PZ.5580.100.03.2013.MG z dnia 11.03.2014 r.  
Załącznik nr 3 Projekt techniczny instalacji wod., kan., c.w., c.t. wymiennik – Aula Kopernikańska 
Załącznik nr 4 Plan sytuacyjny. Budynek Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM. 
Załącznik nr 5 Rzut piwnic. Budynek Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM. 
Załącznik nr 6 Rzut parteru. Budynek Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM. 
Załącznik nr 7 Rzut I piętra. Budynek Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM. 
 
 
 


