



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 06.05.2019 r.

DZP-201/2019/WO

[bip.pum.edu.pl](http://bip.pum.edu.pl)

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

**Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie” sygnatura postępowania: DZP-262-16/2019.**

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ i potrzebnym czasem na udzielenie odpowiedzi, przedłuża termin składania ofert do dnia **08.05.2019 r.** W ślad za tym Zamawiający dokonuje odpowiednich modyfikacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- W Rozdziale VI ust. 5 (w ramce) zamawiający zmienia datę składania ofert na 08.05.2019 roku.
- W Rozdziale VII ust. 2 zamawiający zmienia datę składania ofert na 08.05.2019 roku.
- W Rozdziale VII ust. 6 zamawiający zmienia datę otwarcia ofert na 08.05.2019 roku.

Zmiana treści ogłoszenia została umieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2019 r.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
mgr inż. Krzysztof Goralski